

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: Lavori per la sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, in Piazza Alfieri, 33. Impegno di spesa euro 207.593,62. Determinazione aggiudicazione

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario
----------------------	----------------	---------------------

(Dott. Roberto Giovannetti)

Premesso che in data 27/10/2022 si immetteva nell'applicativo informatico di gestione degli atti "Civilia Atti" la determinazione a contrarre per i lavori relativi alla sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, in Piazza Alfieri, 33, che per problemi tecnici legati al funzionamento dell'applicativo stesso non seguiva il corretto iter di formazione, acquisendo numerazione di altra determinazione. Si è reso necessario pertanto riadottare la determinazione dirigenziale identificata al n. 1198 del 30/11/2022 recante: "Lavori per la sostituzione dei serramenti esterni ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, importo euro 279.408,98. Determinazione a contrarre".

Si evidenzia che l'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 ed approvato con D.d.G. n.110 del 11/10/2022 recante: "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016: aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023, approvato con DDG n. 76 del 07.06.2021 e, da ultimo, aggiornato con DDG 140 del 9.11.2021".

Dato atto che Arpa Piemonte con il Decreto del Direttore Generale n.60 del 27/05/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". Approvazione dell'Accordo Operativo con l'Istituto Superiore di Sanità e del conseguente Accordo Attuativo fra Arpa Piemonte (capofila) e le ARPA/APPA partecipanti al raggruppamento." ha sottoscritto l'Accordo Operativo in oggetto diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione, nell'ambito dei programmi di intervento individuate nell'Allegato 2 del citato Accordo Operativo.

Nei programmi di intervento è prevista la "Riqualificazione energetica" che comprende il seguente intervento:

- Rifacimento serramenti esterni sede Arpa di Asti

Con DDG n. 96 del 19/08/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: variazione di bilancio in entrata e spesa sull'esercizio 2022 correlata al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) - Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" di cui al DDG. N. 60 del 27.05.2022", veniva effettuata la manovra di incremento in entrata e in spesa, sulla base del finanziamento ricevuto dall'Istituto Superiore di Sanità, per la realizzazione degli interventi previsti in base all'Accordo Operativo citato.

Veniva predisposta richieste di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al fine di predisporre una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b della L. 120/2020 che deroga l'art 36 del D.Lgs 50/2016, invitando numero quaranta operatori economici, sorteggiati tra tutti gli operatori iscritti al bando "Lavori di manutenzione opere specializzate OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi".

- Entro il termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 12:00 del 22/11/2022 pervenivano n. 3 offerte.

Le ditte partecipanti, le risultanze della seduta di apertura delle offerte sono contenute nella relazione di apertura buste che si allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

In data 24/11/2022 venivano richieste le giustificazioni relative all'offerta presentata dalla ditta FAC Infissi che risultava essere anormalmente bassa. In data 29/11/2022 tramite posta elettronica certificata, pervenivano le giustificazioni, che valutate dal RUP venivano ritenute congrue.

Per quanto su esposto l'operatore che è risultato aggiudicatario è la ditta FAC INFISSI con sede legale in Via Rafano 19 86090 Castelpetroso (IS), P.IVA 00956110944 .

Il quadro economico dell'appalto, in seguito all'apertura delle offerte è il seguente:

CATEGORIA	IMPORTO IN EURO
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 210.985,83
Importo a base d'asta	€ 210.985,83
Ribasso offerto	€ 58.865,05
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.385,38
TOTALE	€ 157.506,16
Oneri fiscali 22%	€ 34.651,36
Importo lavori a misura (imprevisti) a cui nel caso di effettuazione sarà applicato il ribasso d'asta (o.f.i.)	€ 12.200,00
Tassa occupazione suolo pubblico	€ 3.236,10
TOTALE	€ 207.593,62

Alla luce delle suddette risultanze si propone di aggiudicare i lavori per la sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, in Piazza Alfieri, 33 alla ditta FAC INFISSI con sede legale in Via Rafano 19 86090 Castelpetroso (IS), P.IVA 00956110944, per un importo pari ad € 207.593,62 compresi oneri per eventuali importi a misura, tassa occupazione suolo pubblico, oneri fiscali e di sicurezza.

Si farà fronte all'onere totale riportato nel quadro economico di spesa, secondo i dati riportati nella tabella che segue:

COD. MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE
01	Servizi istituzionali generali e di gestione
COD. PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA
06	Ufficio tecnico
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
21050	Ristrutturazione, ampliamenti e manutenzione straordinaria. immobili
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c.)	
€ 207.593,62	
CIG	CUP
94603618DC	I83C22000640005
ESERCIZIO IN CORSO	IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)
2022	€ 207.593,62

Considerato il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria si rende necessario ridurre la prenotazione assunta con la determina n. 1198 del 30/11/2022 dell'importo pari ad € 71.815,36.

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Mauro Porta, dirigente responsabile della Struttura Dipartimento Patrimonio e Contabilità.

Il direttore dei lavori è l'Arch. Fabio Musso dello Studio 2M con sede in Via San Martino, 38 14100 Asti P.IVA 01269460059, come da Determinazione dirigenziale n.470 del 19/05/2022 recante: "In-

carico per la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni della sede Arpa di Asti, Piazza Alfieri n.33".

Tutto ciò premesso:

Verifica la regolarità giuridico amministrativa del presente atto

- Visto il Regolamento di organizzazione adottato con DDG n.82 del 20/09/2018 ad oggetto "Adozione del regolamento di gestione degli Atti Amministrativi di Arpa Piemonte";
- Vista la determinazione dirigenziale n. 1198 del 30/11/2022 recante: " Lavori per la sostituzione dei serramenti esterni ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, importo euro 279.408,98. Determinazione a contrarre";
- Visto il Decreto del Direttore Generale n.60 del 27/05/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) . Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". Approvazione dell'Accordo Operativo con l'Istituto Superiore di Sanità e del conseguente Accordo Attuativo fra Arpa Piemonte (capofila) e le ARPA/APPA partecipanti al raggruppamento.";
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 96 del 19/08/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: variazione di bilancio in entrata e spesa sull'esercizio 2022 correlata al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) - Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" ;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 d'oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture";
- Visto il decreto del Direttore Generale n.110 del 11/10/2022 recante: " Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016:aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023, approvato con DDG n. 76 del 07.06.2021 e, da ultimo,aggiornato con DDG 140 del 9.11.2021" ;
- Vista la Determinazione dirigenziale n.470 del 19/05/2022 recante: "Incarico per la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni della sede Arpa di Asti, Piazza Alfieri n.33;
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 164 del 29/12/2021 recante: "Struttura denominata Dipartimento Affari amministrativi e personale. Attribuzione della responsabilità al Direttore Amministrativo";
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 162 del 28.12.2021 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. di approvare la relazione di apertura delle offerte del 24/11/2022 che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare li lavori per la sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, in Piazza Alfieri, 33 alla ditta FAC INFISSI con sede legale in Via Rafano 19 86090 Castelpetroso (IS), P.IVA 00956110944, per un importo pari ad € 207.593,62 compresi oneri per eventuali importi a misura, tassa occupazione suolo pubblico, oneri fiscali e di sicurezza ;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti;

4. di approvare il seguente quadro economico di spesa:

CATEGORIA	IMPORTO IN EURO
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 210.985,83
Importo a base d'asta	€ 210.985,83
Ribasso offerto	€ 58.865,05
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.385,38
TOTALE	€ 157.506,16
Oneri fiscali 22%	€ 34.651,36
Importo lavori a misura (imprevisti) a cui nel caso di effettuazione sarà applicato il ribasso d'asta (o.f.i.)	€ 12.200,00
Tassa occupazione suolo pubblico	€ 3.236,10
TOTALE	€ 207.593,62

5. di far fronte all'onere totale riportato nel quadro economico di spesa, così come riportato nella tabella che segue:

COD. MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE
01	Servizi istituzionali generali e di gestione
COD. PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA
06	Ufficio tecnico
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
21050	Ristrutturazione, ampliamenti e manutenzione straordinaria. immobili
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c.)	
€ 207.593,62	
CIG	CUP
94603618DC	I83C22000640005
ESERCIZIO IN CORSO	IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)
2022	€ 207.593,62

6. di ridurre la prenotazione assunta con la determina n.1198 del 30/11/2022 dell'importo pari ad € 71.815,36;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Mauro Porta, dirigente responsabile della Struttura Dipartimento Patrimonio e Contabilità;
8. di dare atto che il direttore dei lavori è l'Arch. Fabio Musso dello Studio 2M con sede in Via San Martino, 38 14100 Asti P.IVA 01269460059;
9. di disporre la pubblicazione sul sito di Arpa Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- a.** il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario: FAC INFISSI con sede legale in Via Rafano 19 86090 Castelpetroso (IS), P.IVA 00956110944,;
- b.** importo affidamento importo affidamento € 207.593,62 compresi importi per eventuali importi a misura, oneri fiscali e di sicurezza
- c.** l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo: Dott. Mauro Porta;
- d.** modalità affidamento: RdO su MEPA ex art 1 comma 2 lettera b Legge 120/2020 che deroga l'art 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016;
- e.** link dove sarà pubblicato gli atti della presente fornitura: <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperta-1>

Torino

Il Dirigente Responsabile della

Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Complessa Dipartimento Affari
Amministrativi e Personale
Dott. Roberto Giovannetti

**RDO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED OPERE
COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE ARPA DI ASTI
CIG 94603618DC
CUP I83C22000640005
Relazione apertura buste**

Il giorno 22/11/2022 alle ore 13,40 in Torino, nella sede legale di Arpa Piemonte sita in Torino, Via Pio VII, 9, si è proceduto ad aprire le buste amministrative. La procedura è stata effettuata sull'applicativo informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

PREMESSO CHE

- Arpa Piemonte, ha indetto RDO per l'affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016;
- È applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016. I calcoli che determinano la soglia di anomalia sono effettuati sino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la cifra successiva è pari o superiore a cinque. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
- Secondo quanto prescritto nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma del MEPA, le offerte dovevano pervenire entro le ore 12 del giorno 22/11/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

dallo svolgimento delle operazioni sul portale del MEPA si riscontra quanto segue:
Hanno presentato domanda le seguenti ditte:

	Ditta	P.IVA
1	ALTEA	02443320599
2	BC COSTRUZIONI	02986120844
3	FAC INFISSI	00956110944

Esaminata la documentazione amministrativa la ditta ALTEA viene dichiarata **AMMESSA alla fase successiva della gara.**

Le ditte BC Costruzioni e FAC INFISSI vengono dichiarate **AMMESSE CON RISERVA alla fase successiva della gara,** in attesa della produzione della documentazione, che seppur allegata sull'applicativo informatico del MePA non risulta consultabile in quanto i documenti informatici risultano essere danneggiati.

Si ricorre pertanto all'istituto del cd "soccorso istruttorio" ex art 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

In data 22/11/2022 alle ore 17:13 la ditta BC COSTRUZIONI inviava via posta elettronica certificata la documentazione richiesta.

In data 24/11/2022 alle ore 09:51 la ditta FAC INFISSI inviava via posta elettronica certificata la documentazione richiesta.

In data 24/11/2022 alle ore 11,25 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche. Le ditte hanno offerto il seguente importo:

ALTEA	174.379,780
BC COSTRUZIONI	170.436,463
FAC INFISSI	152.120,780

Le offerte sono state ritenute valide.

Il disciplinare di gara prevede che: *"è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016. Le offerte presentate sono state tre quindi non si applica il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte"*

L'offerta risultata aggiudicataria della presente RdO è quella della ditta FAC INFISSI con sede legale in Via Rafano 19 86090 Castelpetroso (IS), P.IVA 00956110944 con un ribasso offerto pari al 27,90 %. Ai sensi dell'art 97 del D.Lgs 50/2016 l'offerta appare "anormalmente bassa", ai sensi del primo comma del citato articolo si procederà a richiedere all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti al fine di valutare la congruità dell'offerta.

Torino 24/11/2022

Il referente amministrativo dell'appalto

Dott. Massimo Boasso

Il Dirigente Responsabile del Dipartimento

Patrimonio e Contabilità

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO CONTABILITA'

Lavori per la sostituzione dei serramenti ed opere complementari presso la sede Arpa di Asti, in Piazza Alfieri, 33. Impegno di spesa euro 207.593,62. Determinazione aggiudicazione

adottata dal Dirigente Responsabile della Struttura:

DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

pervenuta il 01/12/2022

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla determinazione in esame e conferma l'ASSENZA DI MOVIMENTI CONTABILI

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della determinazione in esame e procede alla registrazione del movimento contabile ivi previsto

Accertamento/impegno	Capitolo	Bilancio di previsione
1564	U.2.02.01.09.000 - 21050	2022

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità

esprime PARERE NEGATIVO in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame per i motivi più oltre indicati.