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ART.1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli apparecchi di
condizionamento ed impianti annessi, in dotazione alle sedi di Arpa Piemonte, di cui alla
tabella seguente.

TORINO SEDE CENTRALE | Via Pio VII 9 uffici
GRUGLIASCO (TO) Via Sabaudia 164 pal. A uffici e laboratori
GRUGLIASCO (TO) Via Sabaudia 164 pal. B uffici e laboratori
LA LOGGIA (TO) STRADA Nizza 24 Uffici e laboratori
IVREA Via Jervis 30 uffici e laboratori
ASTI P.za Alfieri 33 uffici

NIZZA MONFERRATO (AT) |P.za Cavour 2 uffici
ALESSANDRIA Via Don Gasparolo 1 e 3 uffici e laboratori
ALESSANDRIA Spalto Marengo 33 uffici e laboratori
ALESSANDRIA Spalto Marengo 38 uffici

OVADA (AL) Via Buffa 14 uffici

CASALE MONFERRATO via Martiri di Nassiriya, 6 Uffici e laboratori
(AL)

NOVI LIGURE (AL) Via Giacometti 22 uffici

CUNEO Via Vecchia Borgo di San uffici e laboratori

Dalmazzo 11

BIELLA | Via Piacenza 11 | uffici

NOVARA |WaRoma7m |uﬁdekmommﬁ
VERCELLI Via Bruzza 4 uffici

VERCELLI Via Trino 89 uffici e laboratori
OMEGNA (VB) Via IV Novembre 294 uffici

L’art. 26 riporta I'’elenco dei condizionatori presenti nelle sedi oggetto di manutenzione.

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 07/03/2012 recante
“Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di
illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento e raffrescamento”.
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Il servizio comprende la conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei singoli
apparecchi di condizionamento con impianti annessi che si trovano presso le sedi di Arpa
Piemonte, sopraindicate.

Fanno parte degli apparecchi di condizionamento (art. 26) tutte le pertinenze funzionali
destinate ad uso esclusivo all’esercizio degli stessi.

Sono esclusi dal presente appalto gli impianti centralizzati di condizionamento.

La conduzione e manutenzione degli apparecchi di condizionamento e degli impianti annessi
deve avvenire con le seguenti finalita:

- rispetto dei requisiti di sicurezza e di comfort ambientale;

- risparmio energetico;

- mantenimento in efficienza degli elementi costitutivi al fine di prevenire I'insorgere di avarie
e criticita ed evitare disservizi.

Sono, inoltre, previste attivita cosiddette extra-canone cosi come descritte all’art. 6 del
presente documento.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
Gli importi a base del’RDO sono seguenti:

a) €.63.500,00 oltre I'lVA di legge, importo servizio a corpo e soggetto a ribasso;

b) €.500,00 oltre I'iVA di legge, oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta,
come previsto da D.Lgs. 81/2008;

c) €. 11.000,00 oltre I'IVA di legge, importo servizio a misura a cui nel caso di
effettuazione sara applicato alle singole voci di attivita espletate la percentuale
di ribasso offerto e la franchigia.

L’appalto & a corpo per quanto attiene il canone ed a misura per quanto attiene gli interventi
extra-canone.

Il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile, &€ determinato applicando al canone posto a base
di gara il ribasso percentuale offerto ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza per rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso, e I'lVA di legge.

Per |la determinazione del corrispettivo a misura deqli interventi extra-canone si applicano le
voci del Prezziario Reqgionale Opere e Lavori pubblici (Prezziario 2020) al netto del ribasso
offerto e della franchigia di euro 150,00 (euro centocinquanta/00).

Il relativo valore complessivo contrattuale a misura, presuntivamente stimato, in riferimento
ai diciannove mesi di durata contrattuale, in euro 11.000,00 (euro undicimila/00), oltre I'lva di
legge, non & vincolante per la stazione appaltante, essendo il medesimo individuato in via
meramente presuntiva.

Il canone compensa le seguenti attivita:

- conduzione degli impianti;

- manutenzione programmata;

- controlli e verifiche di legge;

- ricerca di guasti e analisi delle anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei controlli
periodici;

- reperibilita durante gli orari di apertura degli uffici e dei laboratori;
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- interventi di ripristino e/0 manutenzione di lieve entita di importo inferiore alla franchigia di
euro 150,00 (centocinquanta/00) ad intervento;
- assistenza tecnica.

Il canone si intende altresi comprensivo:

- delle spese generali, utili di impresa, costo della manodopera, materiali e mezzi necessari e
tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d’arte, compresi gli oneri per i
trasporti, carico e scarico e le dotazioni di scale, trabattelli e quant’altro necessario per le
operazioni di manutenzione;

- della fornitura e sostituzione temporanea, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante,
di quelle parti di impianto che si rendesse necessario asportare per sottoporle a revisione o
riparazione in officina, comprese le spese di trasporto delle apparecchiature da/verso
magazzini o officine di riparazione proprie o assistenze autorizzate, fermo restando che la
restituzione delle parti temporaneamente sostituite deve avvenire entro un termine massimo
di 30 giorni, salvo diversi accordi con la stazione appaltante;

- di tutti gli oneri relativi alla ricerca e allanalisi delle anomalie riscontrabili durante lo
svolgimento delle attivita periodiche;

- delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze;

- delle operazioni relative alla pulizia e sanificazione dei filtri e degli erogatori;

- degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni legate al servizio in oggetto
(componenti di impianto, materiali plastici, materiali metallici, filtri, ventole, etc...);

- di ogni onere relativo alle prove da effettuare al fine di verificare la regolarita normativa
degli impianti;

- delle imposte, tasse e altri oneri fiscali comunque connessi o nascenti dal contratto, fatta
eccezione per I'lVA.

Sono esclusi dal canone gli interventi extra-canone cosi come specificati al successivo art. 6.

L’importo del canone potra essere revisionato a partire dall’inizio del secondo anno
contrattuale previa richiesta della controparte, conformemente al disposto dell’art. 106 del D.
Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avra durata di mesi 19 a decorrere dalla data di consegna degli impianti.

La stipula del contratto sara, quindi, in modalita telematica.

Non & ammesso il rinnovo tacito del contratto.

La stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, pud provvedere alla consegna,
anche prima della stipula del contratto e comunque dopo che l'aggiudicazione €& divenuta
efficace.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stazione
appaltante assegnera un termine perentorio decorso il quale il contratto si intendera risolto.
In tal caso la stazione appaltante procedera all’incameramento della cauzione, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore € tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano
la materia oggetto d’appalto, nonché di quelle che dovessero essere emanate durante
'esecuzione del servizio, quali, a livello esemplificativo, non esaustivo:

a) il D.Lgs. 50/2016;
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b) il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
c) il D.M. 37/2008;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i,;

e) il Codice Civile.

ART. 5 - ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le seguenti attivita:

1) verifiche e controlli periodici del funzionamento delle apparecchiature e impianto
annesso, al fine di conservare nel tempo le prestazioni e il livello di sicurezza delle stesse
ed assicurare negli ambienti di lavoro adeguate condizioni di temperatura e salubrita;

2) pronta reperibilita;

3) interventi extra-canone di cui al successivo art. 6.

Per quanto attiene al punto 1) si rimanda alla disposizioni tecniche del presente documento
(art. 24 e 25).

Per quanto attiene il punto 2) si specifica che il servizio di pronta reperibilita in caso di
guasto, rottura imprevedibile di componenti o elementi tecnici, disfunzioni e criticita gravi
degli impianti tali da causare l'interruzione delle attivita dei laboratori e degli uffici o problemi
di sicurezza, € distinto in pronta reperibilita durante I'orario di ufficio (dalle 8,00 alle 17,00) e
in pronta reperibilita al di fuori dell’orario di ufficio (dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del mattino) e
nei giorni festivi e prefestivi.

Nel primo caso, I'appaltatore, con personale specializzato, dovra intervenire entro e non oltre
3 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena dell’applicazione
delle penali per l'inosservanza delle norme contrattuali (art. 13 del presente capitolato) e
porre in atto soluzioni provvisorie atte a tamponare la situazione per poi procedere alla
programmazione e attuazione dell’intervento risolutivo secondo la procedura precedente,
ovvero dovra concordare con il direttore dell’esecuzione del contratto come procedere.
Qualora sia improcrastinabile procedere con I'esecuzione di un intervento, in ogni caso dovra
essere avvertito, anche solo telefonicamente, il direttore dell’esecuzione e il referente della
manutenzione della sede e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, fara fede il
consuntivo.

Una volta terminati gli interventi dovra essere consegnato alla stazione appaltante il rapporto
consuntivo nelle modalita di cui all’art. 6.

Nel secondo caso, vale quanto indicato all’art. 6, punto b).

L’esecuzione delle attivitd dovra sempre essere preventivamente comunicata ai referenti
della manutenzione delle singole sedi e al direttore dell’esecuzione del contratto e con questi
concordata.

E’ obbligo dell’appaltatore segnalare ad Arpa Piemonte tutte le modifiche del panorama
tecnico-legislativo che regola la materia proponendo le relative soluzioni.

ART. 6 — ATTIVITA’ EXTRA-CANONE
Si intendono attivita extra-canone quelle illustrate nel seguito:

a) interventi di manutenzione straordinaria o a seguito dell’attivita ordinaria di controllo o di
segnalazioni della stazione appaltante finalizzati a prevenire i danni derivanti dall’usura o
dall’'obsolescenza della macchina o riparare e/o sostituire parti guaste o usurate, nonché
finalizzati a ricondurre il funzionamento degli elementi alle ordinarie condizioni di esercizio e
al rispetto delle norme di buona tecnica.

In tal caso, I'appaltatore dovra:
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- predisporre apposito preventivo di spesa che dovra riportare, oltre al costo, la tipologia
dell'intervento da eseguire, le modalita e i tempi di esecuzione;

- inviare alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi, il preventivo per I'autorizzazione
da parte della stazione appaltante stessa.

Nel caso di segnalazione della stazione appaltante, anche solo via e-mail, I'appaltatore dovra

effettuare preventiva visita sopralluogo entro le 3 ore lavorative dalla segnalazione, fatto

salvo quanto indicato all’art. 9 per quanto concerne le disfunzioni e criticita gravi degli

impianti tali da causare l'interruzione delle attivita dei laboratori e deqli uffici 0 problemi di

sicurezza .

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: I'assenso formale

costituira specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa inviera, tramite il

direttore dell’'esecuzione, oltre che all’appaltatore, anche al referente della manutenzione

della sede Arpa interessata.

La stazione appaltante ha la facolta di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi

di soggetti terzi diversi dall’'appaltatore nel caso in cui intenda invece procedere. Nel caso in

cui intenda procedere potranno essere utilizzate le somme a disposizione per gli interventi

extracanone, oppure procedere ad affidamento in base alla vigente normativa senza che

'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Una volta terminato l'intervento dovra essere consegnato alla stazione appaltante, firmato
dall’appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

- la descrizione sintetica dell'intervento;

la data e I'ora di ricezione della segnalazione;

la data e I'ora di inizio e fine dell’intervento;

importo dellintervento con specificazione delle voci di costo;

le annotazioni su eventuali criticita.

Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalita
dell’intervento e le certificazioni di legge se dovute.

Il consuntivo dovra essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente
della manutenzione e quindi del direttore dell’esecuzione come attestazione dell’esecuzione
a regola d’arte e secondo le disposizioni impartite, al fine del’lammissione a liquidazione.

b) servizio di pronta reperibilita al di fuori dell’orario di ufficio (dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del
mattino) e nei giorni festivi e prefestivi.

In tal caso, I'appaltatore, con personale specializzato, dovra intervenire entro e non oltre 3
ore lavorative dalla segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena dell’applicazione
delle penali per l'inosservanza delle norme contrattuali (art. 13 del presente capitolato) e
porre in atto soluzioni provvisorie atte a tamponare la situazione per poi procedere alla
programmazione e attuazione dell’intervento risolutivo secondo la procedura precedente,
ovvero dovra concordare con il direttore dell’esecuzione del contratto come procedere.
Qualora sia improcrastinabile procedere con I'esecuzione di un intervento, in ogni caso dovra
essere avvertito, anche solo telefonicamente, il direttore dell’esecuzione e il referente della
manutenzione della sede e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, fara fede il
consuntivo.

Una volta terminati gli interventi dovra essere consegnato alla stazione appaltante il rapporto
consuntivo nelle modalita di cui al punto precedente.

Per gli interventi al di fuori dell’orario di ufficio (dal lunedi al venerdi, dalle ore 17,00 alle ore
8,00 del mattino) e nei giorni festivi e prefestivi, all’appaltatore sara riconosciuto un diritto di
chiamata forfettario aggiuntivo, non soggetto a ribasso d’asta, di euro 50,00 (cinquanta/00),
inclusa IVA, a prescindere dal luogo di intervento e dall’orario.

In caso di intervento al di fuori dellorario di ufficio, 'accesso alla sede dovra essere
concordato con il direttore dell’esecuzione o con la persona da questi indicata.
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c) nuove installazioni di apparecchiature di condizionamento secondo le modalita di cui
allart. 25, previo preventivo di spesa e formale approvazione dello stesso da parte della
stazione appaltante.

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

L’esecuzione delle attivita extra-canone dovra essere sempre preventivamente concordata
con i referenti delle singole sedi e/o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nei preventivi per I'esecuzione degli interventi comporta
I'applicazione della penale di cui all'art. 13 delle presenti condizioni di fornitura.

Nel caso che i tempi di riparazione superino i 3 giorni lavorativi, I'appaltatore dovra
provvedere alla sostituzione temporanea della macchina guasta con altra che garantisca
condizioni di funzionamento equivalenti.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facolta di far eseguire, in danno
dell'appaltatore, tramite altra ditta, gli interventi necessari al pronto ripristino dell'esercizio.
Qualora gli interventi siano eseguiti su apparecchiature, o parti di esse, che siano gia state
oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell’appaltatore nel corso del
presente contratto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell’appaltatore stesso,
senza alcun onere per la stazione appaltante.

Gli interventi extra-canone saranno ammessi a liquidazione se ultimati e verificati
positivamente dal direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 7 — CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA’ EXTRA-CANONE

Le attivita extra-canone saranno contabilizzate a parte, ovvero in base al costo della fornitura
e posa degli elementi da sostituire o installare.

Per la determinazione del corrispettivo a misura degli interventi extra-canone si deve fare
riferimento alle voci del Prezziario Opere e Lavori pubblici della Regione Piemonte in vigore
all’atto di richiesta dell’offerta, laddove esistenti, al netto del ribasso offerto.

In caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sara computato desumendolo da
listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Al costo cosi desunto sara sempre applicato il
ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si fara riferimento alle tariffe di
settore, laddove non previste nelle voci di prezziario come posa, in vigore all’atto di indizione
della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sara da applicare
unicamente ai costi generali e all’'utile di impresa.

Al costo individuato sara da decurtare la franchigia di euro 150,00 (centocinguanta/00).

La stazione appaltante, verificata la congruita dei preventivi presentati, si riserva la facolta di
affidare ad altra ditta gli interventi exira-canone senza che I'appaltatore possa avanzare
pretesa alcuna.

ART. 8 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere
caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore;
la rispondenza dovra essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle
vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione del’ambiente in cui vengono
installati. Per le apparecchiature di nuova installazione I'appaltatore dovra fornire marche
dotate di omologazione.

Ogni nuova installazione dovra essere corredata di libretto d'uso e manutenzione.

Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro installazione, dovranno essere
sottoposti allesame ed all’accettazione del direttore dell’esecuzione che potra rifiutarli ed
esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, 0 non
possedessero i requisiti e le qualita richieste.
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In ogni caso anche se i materiali fossero gia stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi
difetto, sino a collaudo definitivo, I'appaltatore sara tenuto alla sostituzione dei medesimi
comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di
parti dellimpianto, dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza
alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del
produttore.

ART. 9 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE

Arpa Piemonte si riserva di introdurre, nei limiti di legge, le opportune varianti che si rendano
necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste ed imprevedibili;

- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte della stazione
appaltante;

- per dismissione di immobili e/o attivita.

Quindi, qualora nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni, dovute sostanzialmente ad una variazione del numero delle
dotazioni, I'appaltatore & obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla
concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

Alle variazioni eventualmente intervenute nel corso dell’'esecuzione del contratto si applica
quanto previsto al successivo art. 26 per le eventuali difformita dello stato di fatto rispetto
all’elenco delle apparecchiature contenuto nel medesimo articolo.

Piu precisamente, nel corso dell’esecuzione del contratto, soltanto se il numero complessivo
di apparecchi riportato dal citato art. 26 varia in aumento o in diminuzione di piu del 5%, si
procede a modifica del canone originario, non rilevando a tal fine eventuali variazioni di
ubicazione, di marca, di modello delle singole apparecchiature.

Durante I'esecuzione del contratto, salvo quanto sopra disposto, le varianti (in aumento o
in diminuzione) relative alla parte di appalto a corpo sono contabilizzate applicando le
seguenti formule:

canone complessivo annuale/numero complessivo di apparecchi in manutenzione = canone
unitario per singolo

apparecchio.

canone annuale aggiornato a seguito di variante = canone unitario per singolo apparecchio x
nuovo numero complessivo di apparecchi in manutenzione.

ART. 10 - PAGAMENTI

Attivita a canone

Il servizio sara pagato suddividendo il canone in rate di pari importo nel seguente modo:

1. la prima fattura sara emessa a tre mesi dalla data di consegna degli impianti;

2. le successive fatture a cadenze trimestrali;

dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, il
quale, a tal fine, potra richiedere un rendiconto delle attivita svolte, comprese nel canone.

L’esame del rendiconto avverra entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione. Entro tale
periodo il direttore dell’esecuzione ha la facolta di richiedere all’appaltatore chiarimenti,
modifiche e integrazioni del rendiconto.

Avvenuta [I'approvazione, il direttore dell’esecuzione autorizzera [Iappaltatore alla
fatturazione.
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Le fatture dovranno riportare I'indicazione delle seguenti voci:
il codice CIG
 la descrizione del servizio
« la dicitura “canone”
il numero della rata
+ importo della rata
« il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.
su cui sara effettuato il pagamento
« la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati pud comportare ritardi nelle
liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o
eccezioni.

Sullimporto netto di ogni singola fattura sara operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi
dellart. 4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di
liquidazione finale dopo verifica di conformita da parte della stazione appaltante.

Pertanto I'appaltatore dovra fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5%
dellimporto netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo 'ammontare delle
ritenute effettuate.

Attivita extra-canone
Gli interventi extra-canone saranno pagati di volta in volta con fattura separata sulla base del
preventivo di spesa, ovvero del consuntivo, di cui all’art. 10 del presente documento, dopo
che siano stati ammessi a liquidazione previo accertamento da parte del direttore
dell’'esecuzione che:
- siano stati consegnati i certificati di conformita, se dovuti, e i libretti d'uso e
manutenzione;
- lintervento sia avvenuto in conformita alle norme vigenti e secondo le disposizioni
impartite.

Le fatture dovranno riportare I'indicazione delle seguenti voci:
« il codice CIG
« la descrizione dell'intervento a cui si riferiscono
- la sede presso cui l'intervento ¢ stato effettuato
« il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui
sara effettuato il pagamento
« la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L’'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati pud comportare ritardi nelle
liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o
eccezioni.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformita di quanto oggetto del servizio rispetto
allordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi
dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la
definizione della pendenza.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di
Interscambio (SdL). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture
elettroniche, & il seguente: UFUD7K. Con riferimento alle modalita di versamento dell’lva,
tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilita 2015 — art.17 ter, D.P.R. 633/72,
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prima di emettere la fattura si consiglia di contattare I'ufficio contabilita di questa
Agenzia, precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n.
14/E del 27.03.2015, sull’applicabilita o meno del regime di reverse charge. Le fatture,
intestate ad Arpa Piemonte, Partita lva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo:
Arpa Piemonte- Via Pio VII 9, 10135 Torino, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura (fara fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.

| ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta agqgiudicataria a sospendere
l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla
normativa vigente.

ART. 11 — ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che I'appaltatore:

- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti;

- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono
sull’espletamento del servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei
trasporti;

- ha i mezzi, l'attrezzatura e la manodopera necessari per procedere all’esecuzione
dell’appalto secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente.

L’appaltatore non potra quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile.

ART. 12 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, prima della consegna, deve far pervenire alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione
appaltante il quale dovra avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la
gestione dei relativi servizi;

- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la
specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell’esecuzione

e alla stazione appaltante.

Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del

servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

L’appaltatore dovra assicurare la reperibilita del personale addetto, anche al di fuori
dell’orario di ufficio e nei giorni festivi, il quale dovra intervenire entro le tempistiche e
secondo le modalita specificate agli artt. 5 e 6 delle presenti condizioni di fornitura.

ART. 13 - PENALI
Concetto di inadempimento

L’appaltatore € tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al
puntuale rispetto dei termini e delle modalita di effettuazione del servizio di cui al rispettivo
paragrafo.

E considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo
anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell’adempimento

L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’appaltatore, debitamente
accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovra essere formalmente contestato.
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L’appaltatore potra comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di
ricevimento della contestazione.

Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la
stazione appaltante potra dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalita

Ferme restando le penalita di cui al documento Condizioni Generali di Contratto, di cui al
bando “Termoidraulici” del MePa, sono previste le seguenti penalita:

a) ritardo nel sopralluogo in caso di intervento in urgenza (art. 5.2 e 6.3) — 1%
dellammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo dopo le due ore;

b) mancato rispetto delle tempistiche stabilite negli ordini di intervento relativi agli
interventi extra-canone — 1%. dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo;

¢) mancato rispetto delle date del cronoprogramma — 1%. dellammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo;

d) eventuali sospensioni di servizio disposte a seguito dell’esito negativo delle verifiche
di legge da parte degli enti preposti - 1%. dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di sospensione;

e) mancato rispetto delle temperature e/o degli orari stabiliti dalla stazione appaltante
(parte Il del presente documento) — 1%. dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo a partire dal giorno in cui 'inadempienza viene rilevata;

f) mancata compilazione del libretto di impianto — 1%. dellammontare netto
contrattuale.

In tutti i casi € sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del
maggior danno eventualmente subito.

Le penalita e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’appaltatore saranno trattenute
dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla
cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod.
Civ.

In tal caso, nell’eventualita di continuazione del rapporto contrattuale, I'appaltatore & tenuto a
ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione
definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo
dellimporto netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potra
procedere, senza formalita di sorta, in prima istanza, allincameramento della cauzione e,
successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia
giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei
confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L’importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sara detratto dai compensi
relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 14 - DIRITTI ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RAPPRESENTANTE
DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante consegnera ed affidera all'appaltatore i locali ove sono ubicate le
apparecchiature e impianti annessi. L'appaltatore ne assumera da quel momento la
responsabilita sollevando la stazione appaltante stessa da ogni responsabilita civile e penale
inerente la conduzione e la manutenzione delle stesse.
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La stazione appaltante potra in qualsiasi momento procedere ad ispezioni per verificare le
condizioni di mantenimento degli impianti e richiedere I'esecuzione di prove tecniche per
accertare lo stato degli stessi.

Sono a carico della stazione appaltante le assistenze edili;_eventuali interventi sugli impianti
elettrici afferenti agli impianti in questione sono a carico dell’appaltatore.

Rappresentante della stazione appaltante sara il Responsabile del Procedimento che
svolgera, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, il presente appalto.

La stazione appaltante provvedera, inoltre, a comunicare all’appaltatore il nominativo del
direttore dell’esecuzione e il nominativo dei referenti alla manutenzione per ogni singola sede
Arpa.

ART. 15 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli
accordi locali integrativi vigenti.

Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore indipendentemente dalla natura, dalla struttura e
dalle dimensioni dell'lmpresa di cui € titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, liberta e dignita dei lavoratori,
comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti,
gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore € I'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovra attuare tutte le precauzioni che lo
svolgimento del servizio richiedera.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunisici,
deve essere presentata prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data
del verbale di consegna degli impianti.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonche di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere
effettuata con cadenza quadrimestrale. La stazione appaltante ha, tuttavia, la facolta di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all’art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nellesecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvedera a
trattenere I'importo corrispondente all’inadempienza. |l pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva verra disposto
dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore
negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, proporra, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte
consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
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presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui
allart. 105 del D.Lgs 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per
l'inserimento nel casellario informatico;

- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’'art.
105 del D.Lgs 50/2016 impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e
ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il
responsabile del procedimento predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
precedente comma, il responsabile del procedimento provvedera all'inoltro delle richieste e
delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’appaltatore & tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri. In particolare, 'appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione
delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla
categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.

L’appaltatore si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano I'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o
receda da esse, per tutto il periodo di validita del presente contratto.

L’appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sara
tenuta al rispetto integrale ed allosservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia
di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o altro che
dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere € gia compensato e compreso
nel corrispettivo del contratto.

L’appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero
derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi
dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni
responsabilita ed onere. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento
dell'eventuale danno subito del servizio.

ART. 18 - SICUREZZA

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, I'appaltatore dovra
attenersi alle disposizioni DUVRI. L’appaltatore, € tenuto a fornire, prima della consegna del
servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di
lavoro. Eventuali variazioni dell’organigramma _dovranno essere tempestivamente
comunicate per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla stazione appaltante.
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| lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria
attivita presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi
dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante 'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal
direttore dell’esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale
svolgimento delle attivita Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le
attivita dovranno essere svolte a piu riprese senza che questo comporti maggiori compensi
per 'appaltatore.

Fermo restando il programma operativo di cui all’art. 35 del presente documento, la data di
effettivo svolgimento delle attivita dovra essere preventivamente concordata con il direttore
dell’esecuzione del contratto con congruo anticipo.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potra essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la
stazione appaltante potra esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del
D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti
contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici)
giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per
porre fine allinadempimento, la stazione appaltante stessa ha facolta di considerare risolto
di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per 'adempimento potra risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da
comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o piu requisiti
previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;

b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo
contrattuale;

c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e
sicurezza;

d) nel caso siano state comminate due o piu diffide o richiami;
e) in caso di frode o di grave negligenza;

f) qualora I'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di
escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avra diritto di escutere la
cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al
risarcimento dell’ulteriore danno.

La stazione appaltante ha, altresi, diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza
preavviso.
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Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro I'appaltatore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dellindebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi I'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente
e dovra risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un
nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che
abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potra recedere in tutto
o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, 'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario & nullo di diritto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora I'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende
eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo del
contratto sara preclusa ogni possibilita di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto € condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della
stazione appaltante.

L’appaltatore dovra imporre al subappaltatore I'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni
contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore
dovra presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e I'accettazione del presente
documento.

La stazione appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti,
secondo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale
ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall’appaltatore che dovra trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.

L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovra essere conforme alla disciplina
vigente.

L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovra essere conforme alla disciplina
vigente.

ART. 21 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume, pena la nullita del contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia) I'appaltatore dovra comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del
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medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in capo all’appaltatore, che, nei contratti con
eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullita, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia I'Autorita Giudiziaria competente in via esclusiva € quella del Foro di
Torino.

ART. 23- CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, I'appaltatore ha dichiarato di aver
preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente,
nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte della
stazione appaltante e dell’appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti
spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della
prescrizione ordinaria.

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO

ART. 24— SPECIFICAZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Saranno a carico dell’appaltatore la messa in funzione, la conduzione, il controllo e la
sorveglianza di tutti i componenti degli apparecchi di condizionamento. A tal fine, & a carico
dell’appaltatore tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d’arte ed
eseguire le operazioni di manutenzione in sicurezza, comprese le dotazioni di scale e/o
trabattelli o quant’altro necessario per salvaguardare l'incolumita dei propri lavoratori ed
evitare danni a terzi, intendendo con cio che I'appaltatore € I'unico responsabile di fronte alle
autorita preposte allosservanza e verifica di tutte le norme antinfortunistiche, mantenendo
sollevata ed indenne la stazione appaltante ed i suoi rappresentanti.

Per la corretta manutenzione e la sostituzione periodica dei componenti, I'appaltatore dovra
attenersi alle indicazioni riportate nella modulistica fornita a corredo di ogni prodotto, oltre
che attenersi ai disposti di cui alla norma UNI EN 378.

Il servizio dovra comprendere le operazioni, indicate a titolo esemplificativo, non esaustivo,
nel seguito e a quantaltro necessario a garantire il regolare funzionamento delle
apparecchiature di condizionamento:
- controllo dell'unita esterna e pulizia con appropriati e idonei disinfettanti;
- verifica funzionalita dei motoventilatori;
- verifica efficienza del compressore e controllo antivibranti;
- verifica rumorosita;
- verifica connessioni e controllo pressione del circuito frigorifero, individuazione
perdite ed eventuale rabbocco gas e olio anticongelante;
- verifiche degli organi di attrito delle parti rotanti (cuscinetti e boccole);
- controllo delle temperature e delle rese delle macchine;
- verifica collegamenti elettrici e controllo assorbimenti, tensione di alimentazione,
interruttori differenziali, etc.;
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- verifica linea di scarico condensa ed eventuale ripristino e/o riparazione;

- pulizia vaschetta di scarico della condensa e controllo del corretto scarico;

- pulizia e sanificazione dei filtri e degli erogatori con appropriati ed idonei prodotti
certificati anche contro la Legionella e sostituzione in caso di necessita; (modalita di
esecuzione del servizio e miglioramenti attuabili ed in particolare postazione per il
lavaggio e sanificazione dei filtri da concordare con il referente di sede);

- pulizia profonda delle batterie interne;

- verifica delle connessioni esterne e interne con particolare riguardo all’ossidazione,
alle deformazioni, ai surriscaldamenti e controllo e serraggio della bulloneria;

- regolazione e taratura dei termostati e controllo dei display con possibilita di
programmazione delle funzioni del telecomando;

- controllo telecomandi e eventuale sostituzione delle batterie.

- Controllo annuale dell’efficienza delle BTU erogate dalla macchina termica

All’inizio _del servizio dovra essere esequito un_controllo generale su tutte le
apparecchiature in dotazione e sugli impianti annessi, honché un controllo sullo stato
dei filtri, segnalando eventuali criticita. Le successive visite avranno frequenza
bimestrale.

Si evidenzia, al proposito, che ci sono circa 60 condizionatori a funzionamento annuale
continuativo.

Per le sole macchine a funzionamento estivo va effettuata la messa a riposo a fine stagione.

Al termine di ogni controllo dovra essere compilato un rapporto riportante:
- lasede;

- la data di inizio e di ultimazione;
- lorario di inizio e di ultimazione;

- il numero e modello macchina e numero o denominazione locale in cui si trova la
macchina;

- il dettaglio delle operazioni eseguite nell’ambito della manutenzione ordinaria;
- le eventuali anomalie riscontrate;

- gli interventi da porre in essere per la risoluzione delle anomalie di cui la stazione
appaltante valutera la fattibilita.

Il rapporto dovra essere compilato e firmato dal personale dell’appaltatore che effettua le
operazioni di manutenzione, firmato anche dal referente aziendale della manutenzione o
comunque dal personale Arpa presente alle operazioni ed infine dal direttore dell’esecuzione
come attestazione dell’avvenuta esecuzione al fine del pagamento.

Durante I'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal
direttore dell’esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale
svolgimento delle attivita Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le
attivita dovranno essere svolte a piu riprese senza che questo comporti maggiori compensi
per 'appaltatore.

La data di effettivo inizio delle attivita dovra essere preventivamente concordata con il
direttore dell’esecuzione del contratto e con i referenti delle manutenzioni delle singole sedi
con congruo anticipo.

Qualora sia necessario asportare parti di impianto per sottoporle a revisione o riparazione in
officina, al fine di non pregiudicare I'attivita degli uffici e dei laboratori, la restituzione delle
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parti temporaneamente sostituite deve avvenire entro un termine massimo di 30 giorni, salvo
diversi accordi con la stazione appaltante.

Nel caso sia necessaria la sostituzione dei filtri, la fornitura & a carico della stazione
appaltante, cosi come la fornitura del gas e dell'olio, previo preventivo, secondo le
indicazioni di cui agli artt. 9 e 10.

Si_evidenzia che, nel parco macchine in_dotazione sono presenti_apparecchiature
contenenti_gas refrigerante R22, pertanto le operazioni di manutenzione dovranno
essere condotte nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di tutela
dell’ambiente attualmente in vigore, cosi come lo smaltimento e il conferimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta (componenti di impianto, materiali plastici,
materiali metallici, filtri, ventole, etc...) conseguenti alle lavorazioni legate al servizio
in argomento.

ART. 25 — NUOVE INSTALLAZIONI
Ogni nuova installazione deve essere:

- effettuata solo da personale all'uopo qualificato;

- corredata del libretto d’'uso e manutenzione della macchina;

- preceduta da visita sopralluogo per consentire un adeguato dimensionamento e una
collocazione che consenta agevole attivita di manutenzione;

- preceduta dalla verifica della disponibilita di corrente a disposizione;

- preceduta dal dimensionamento, in termini di potenza, della macchina in funzione
dellambiente e delle esigenze prospettate in termini di confort ambientale ed
efficienza energetica;

- collaudata.

Le sostituzioni di apparecchiature esistenti e l'installazione di nuove devono essere intese
“‘chiavi in mano” e, quindi, comprendere la relativa linea di alimentazione e scarico condensa
e tutto quanto necessario per assicurarne il regolare funzionamento.

Ogni nuova installazione deve essere accompagnata dal documento di trasporto.

Nel solo caso di sostituzione di apparecchiature esistenti, gli oneri per lo smaltimento e il
conferimento in discarica autorizzata, saranno a carico di Arpa Piemonte: a tale riguardo
I'appaltatore dovra fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

Si raccomanda il rispetto di quanto indicato all’art. 12 delle presenti condizioni di fornitura
relativamente alla qualita e provenienza dei materiali.

ART. 26 - ELENCO APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO
Nel seguito si riporta I'elenco degli apparecchi presenti nelle sedi Arpa.

Si precisa che detta elencazione ha carattere indicativo ed eventuali difformita rispetto allo
stato di fatto, non danno diritto a revisione del canone, se contenute nei limiti del 5% del
numero complessivo di apparecchi riportato nel presente articolo.

L’appaltatore dovra integrare e aggiornare i dati riportati in un file predisposto dalla stazione
appaltante, contenente informazioni sul locale di ubicazione, la marca, la resa in KW, il tipo
di gas, 'anno di installazione.
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UNITA’ DI CONDIZIONAMENTO

Edifici Tipo quantita
ASTI
P.za Alfieri 33 Sanyo 3
Mitsubishi 5
Delchi 2
Toshiba 6
Pinguino Delonghi 1
Portatile
Artel portatile 8
Superclima SC 224 1
AR Ecologic -
portatile
Daikin 2
P.za Cavour 2 - Nizza Riello monoblocco 1
Monferrato
Thoshiba 1
Artel portatile 1
31
ALESSANDRIA
Via Don Gasparolo 1-3 L.G. 1
Toshiba 13
Mitsubishi 4
Chigo portatile 6
Coolix portatile 1
Ammeti 1
Daikin 1
Spalto Marengo 38 Toshiba 10
Medea 1
Spalto Marengo 33 Mitsubishi 3
Fuji Denki 1
Daikin 2
Carrier 1
LG 1
Climod 1
Ghigo portatile 2
Ovada Ecoflan 1
Airwell portatile 1
Casale Monferrato Ghigo portatile 2
Novi Ligure Ghigo portatile 2
55
CUNEO
Mitsubishi 1
Aermec 1
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Daikin 4
Toshiba 1
Fujitsu 1
Midea CS4071- 1
MB(R32-GA)
9
NOVARA
Viale Roma 7/E
Toshiba 19
Mitsubishi 441
Emmeti 1
Carrier 2
Joannes 1
Fujitsu 1
General 1
Electra 1
L.G. 1
Aermec 2
ldema 1
Daikin 5
76
CRUSINALLO DI OMEGNA
(VB)
Daikin 1
Toshiba 2
Mitsubishi 1
4
VERCELLI
Via Bruzza 4 Toshiba 12
Mitsubishi 5
Ariagel 1
Emmeti 5
Sanyo 1
Daikin 3
Via Trino Mitsubishi 4
Fiitsu 1
Daikin 4
36
BIELLA
Via Piacenza Toshiba 2
(le unita
esterne
collocate sul
tetto)
2
IVREA
Via Jervis 30 Mitsubishi 14
Ferroli 1
Toshiba 14
Firstline 5
Sanyo 5
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Fujitsu

Daikin

Carrier Holiday Ice -
mobile

De Longhi - mobile

Superclima - mobile

GRUGLIASCO (TO)

Via Sabaudia 164 (palazzina

B)

Toshiba

Mitsubishi

Baltur

Delchi

Daikin

Ariagel portatili

Carrier portatili

Hyper Clima portatile

De Longhi portatile

Emmeti

—|ala|wlo|o|ss|ow

Centro Regionale Amianto

(palazzina A)

Toshiba

—_
N

Mitsubishi

—

Vigilanza — Territoriale
(palazzina A)

Toshiba

Emmeti

[o2]
o™

TORINO

Via Pio VIl 9

Toshiba

Daikin dual — split

Daikin

Fujitsu General
limited

N [0o|—

LA LOGGIA

STRADA NIZZA 24

Toshiba
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