



Oggetto: RDO 2902349 Fornitura a n. 20 lotti di consumabili per strumentazione (misure di PH e conducibilità. APC e Accessori per analisi metalli ASM) – **differimento termini di scadenza per malfunzionamento MEPA**

In merito alla RDO in oggetto, si comunica che i termini di scadenza inizialmente fissati al 29.11.2021 h 17:00, sono stati differiti **alla data del 01.12.2021 h 17:00**

Il Dirigente della Struttura Semplice  
Acquisti beni e servizi

---

Dott. Massimo Boasso