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A1-5-24

supporto uffici

A1-5-21

A1-5-11

A1-5-22

A1-5-14

Sala riunioni

A1-5-18

A1-4-21

supporto uffici

A1-4-19

A1-4-24

supporto uffici

A1-4-25

A1-4-11 A1-4-12

supporto uffici A1-4-13

supporto uffici

A1-4-17

A1-3-15
A1-3-16

A1-3-13

Supporto Uffici

A1-3-12

A1-3-11

A1-3-24

Supporto Uffici

A1-3-23

Archivio

A1-3-21

A1-2-25

A1-2-15

A1-2-16

A1-2-12
A1-2-13

supporto uffici

A1-2-24

A1-2-22

Supporto Uffici

A1-2-20

A1-1-19

A1-1-21

Lab Informatico

A1-1-11

Laboratorio

A1-1-06
AFA

Disimpegno

A1-1-13

A1-1-17

A1-T-11

Deposito
Informatico

A1-T-09
Disimpegno

A1-T-10

A1-T-06

CED

A1-T-02
deposito

A1-4-15

A1-2-11

PIANTA PIANO TERRA - PALAZZINA A1

PIANTA PIANO PRIMO - PALAZZINA A1

PIANTA PIANO SECONDO - PALAZZINA A1

PIANTA PIANO TERZO - PALAZZINA A1

PIANTA PIANO QUARTO - PALAZZINA A1

PIANTA PIANO QUINTO - PALAZZINA A1

A1-5-12

A1-3-25

A1-T-01
IngressoA1-T-03

Ascensore

A1-T-04
Atrio

A1-T-07
Cavedio

A1-T-08
Deposito
Esterno

A1-T-12
Disimpegno

A1-T-13
Wc

A1-T-14
Locale Tecnico

A1-1-03
Ascensore

A1-1-04
Atrio

A1-1-07
Cavedio

A1-1-08
Disimpegno

A1-1-09
Wc

A1-1-10
Wc

A1-1-15
Disimpegno

A1-1-16
Locale Tecnico

A1-2-06

Disimpegno

A1-2-04
Atrio

A1-2-08
Cavedio

A1-2-07
Disimpegno

A1-2-09
Wc

A1-2-10
Wc

A1-2-19
Disimpegno

A1-2-23
Disimpegno

A1-3-06

DisimpegnoA1-3-03
Ascensore

A1-3-04
Atrio

A1-3-07
Disimpegno

A1-3-09
Wc

A1-3-10
Wc

A1-3-18
Disimpegno

A1-3-19
Disimpegno

A1-3-20
Locale Tecnico

A1-4-06
AFA

DisimpegnoA1-4-03
Ascensore

A1-4-04
Atrio

A1-4-07
Disimpegno

A1-4-09
Wc

A1-4-10
Wc

A1-4-18
Disimpegno

A1-4-23
Locale Tecnico

A1-4-22
Disimpegno

A1-5-06

Disimpegno

A1-5-04
Atrio

A1-5-08
Cavedio

A1-5-07
Disimpegno

A1-5-09
Wc

A1-5-10
Wc

A1-5-16
Disimpegno

A1-5-17
Disimpegno

A1-5-20
Locale Tecnico
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